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برآورد پروژه جديد نمونه متن آزمايشی

100/1231400/12/10

شرکت نمونه متن آزمایشی نمونه متن آزمایشی

شرکت مهندسین مشاور نمونه متن آزمایشی

شرکت مهندسین مشاور نمونه متن آزمایشی

شرکت نمونه متن آزمایشی

مهندسین مشاور نمونه متن آزمایشی

:تاريخ قرارداد:شماره قرارداد

:نام کارفرما يادستگاه اجرايی

:نام مهندس مشاور

:نام دستگاه نظارت

:نام پیمانکار

:نام مدير طرح

1400فهرست بهای سال

6

تهران: محل اجرا

ماه شمسی:مدت قرارداد

ابنیه

برآوردنمونه گزارش سر برگ پروژه متره کارومتر03-



ریزمتره
03نمونه گزارش خروجی نرم افزار کارومتر

 متره و برآورد 

 KAROMETR 
ww.karometr.ir 



جمعتعداد توضیحاتارتفاععرض جمع کل وزن
شــرح ردیـف

طول
شماره ردیف

شــرح عملیــاتردیـف 

فونداسیون ساختمان اداری

1400فهرست بهای ابنیه سال 

1:صفـحه

شرکت مهندسین مشاور نمونه متن آزمایشی: مشاور

برآورد پروژه جدید نمونه متن آزمایشی: پروژه

شرکت نمونه متن آزمایشی نمونه متن آزمایشی: کارفرما

ریز متره

کندن زمین در زمین های خاکی و ریختن020102

خاک های کنده شده به کنار محل های

.مربوط

ADمترمکعب

22.014.201.800.60-1محور1 130.67 -

23.010.001.900.65-2محور 1 237.05 -

A-A2.012.002.200.60محور 1 331.6899.40 -

کندن زمین در زمین های سنگی و ریختن020104

.مواد کنده شده به کنار محل های مربوط

ADمترمکعب

12.011.201.900.60-3محور2 125.54 -

12.012.001.800.60-4محور 2 225.9251.46 -

کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل030501

هیدرولیکی یا  وسیله مشابه در زمین های

خاکی و ریختن خاک کنده شده در

.کنارمحل های مربوط

ADمترمکعب

11.012.0012.001.30استخر شماره 3 1187.20 -

21.010.005.001.50استخر شماره 3 275.00262.20 -

تسطیح و رگلاژ بستر خاکریزها یا بستر020501

.کنده شده، که با ماشین انجام شده باشد

ADمترمربع

11.012.0012.00کف استخر شماره 4 1144.00 -

21.010.005.00کف استخر شماره 4 250.00194.00 -

ADمترمکعب.سنگ چینی در کف با سنگ لاشه040102

11.02.501.300.40تثبیت بسترمحدوده 5 11.30 -

21.03.501.800.35تثنیت بستر محدوده 5 22.213.51 -

تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته080102

 کیلو گرم150طبیعی یا شکسته، با 

.سیمان در متر مکعب بتن

ADمترمکعب

22.014.201.800.10-1محور6 15.11 -

23.010.001.900.10-2محور 6 25.70 -

A-A2.012.002.200.10محور 6 35.2816.09 -

تهیه وسایل و قالب بندی با استفاده از قالب060101

.فولادی درپی ها و شناژهای پی

ADمترمربع

24.014.200.60-1محور7 134.08 -

26.010.000.65-2محور 7 239.00 -

A-A4.012.000.60محور 7 328.80101.88 -

تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن070201

 میلی متر، برای10دار به قطر تا  میلگرد آج

.بتن مسلح با سیم پیچی لازم

ADکیلوگرم

352 لیستوفر11پوز 8 1352.00 -

450 لیستوفر12پوز 8 2450.00802.00 -

: کارفرما: مدیر طرح: مشاور : پیمانکار

برآوردنمونه گزارش ریز متره قالب عمودى - عادى متره کارومتر03-



جمعتعداد توضیحاتارتفاععرض جمع کل وزن
شــرح ردیـف

طول
شماره ردیف

شــرح عملیــاتردیـف 

1400فهرست بهای ابنیه سال 

1:صفـحه

شرکت مهندسین مشاور نمونه متن آزمایشی: مشاور

برآورد پروژه جدید نمونه متن آزمایشی: پروژه

شرکت نمونه متن آزمایشی نمونه متن آزمایشی: کارفرما

ریز متره  فونداسیون ساختمان اداری

کندن زمین در زمین های خاکی و ریختن خاک های کنده020102

.شده به کنار محل های مربوط

ADمترمکعب

22.014.201.800.60-1محور1 130.67

23.010.001.900.65-2محور 1 237.05

A-A2.012.002.200.60محور 1 331.6899.40

کندن زمین در زمین های سنگی و ریختن مواد کنده شده به020104

.کنار محل های مربوط

ADمترمکعب

12.011.201.900.60-3محور2 125.54

12.012.001.800.60-4محور 2 225.9251.46

کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا030501

وسیله مشابه در زمین های خاکی و ریختن خاک کنده شده در

.کنارمحل های مربوط

ADمترمکعب

11.012.0012.001.30استخر شماره 3 1187.20

21.010.005.001.50استخر شماره 3 275.00262.20

تسطیح و رگلاژ بستر خاکریزها یا بستر کنده شده، که با020501

.ماشین انجام شده باشد

ADمترمربع

11.012.0012.00کف استخر شماره 4 1144.00

21.010.005.00کف استخر شماره 4 250.00194.00

ADمترمکعب.سنگ چینی در کف با سنگ لاشه040102

11.02.501.300.40تثبیت بسترمحدوده 5 11.30

21.03.501.800.35تثنیت بستر محدوده 5 22.213.51

: کارفرما: مدیر طرح: مشاور : پیمانکار

برآوردنمونه گزارش ریز متره قالب  افقى - عادى متره کارومتر03-



مترهخلاصه 
03نمونه گزارش خروجی نرم افزار کارومتر

 متره و برآورد 

 KAROMETR 
ww.karometr.ir 



مقدار جزء...موقعیت ... نقل از ردیف ردیف مقدار کلجزئی با ضریبضریبشرح ردیفشماره ردیف واحد

1400فهرست بهای ابنیه سال 

1:صفـحه

شرکت مهندسین مشاور نمونه متن آزمایشی: مشاور

برآورد پروژه جدید نمونه متن آزمایشی: پروژه

شرکت نمونه متن آزمایشی نمونه متن آزمایشی: کارفرما

خلاصه متره 

مترمکعب020102 کندن زمین در زمین هاي خاکی و ریختن

.خاک هاي کنده شده به کنار محل هاي مربوط

1AD

99.401.00099.40 ریزمتره فونداسیون1نقل از 1

ساختمان اداري

99.40پریزمتره فونداسیون ساختمان اداري1 نقل از  1

مترمکعب020104 کندن زمین در زمین هاي سنگی و ریختن

.مواد کنده شده به کنار محل هاي مربوط

2AD

51.461.00051.46 ریزمتره فونداسیون2نقل از 1

ساختمان اداري

51.46پریزمتره فونداسیون ساختمان اداري2 نقل از  2

مترمربع020501 تسطیح و رگلاژ بستر خاکریزها یا بستر کنده

.شده، که با ماشین انجام شده باشد

3AD

194.001.000194.00 ریزمتره فونداسیون4نقل از 1

ساختمان اداري

194.00پریزمتره فونداسیون ساختمان اداري4 نقل از  4

مترمکعب030501 کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل

هیدرولیکی یا  وسیله مشابه در زمین هاي

خاکی و ریختن خاک کنده شده در

.کنارمحل هاي مربوط

4AD

262.201.000262.20 ریزمتره فونداسیون3نقل از 1

ساختمان اداري

262.20پریزمتره فونداسیون ساختمان اداري3 نقل از  3

مترمکعب040102 .سنگ چینی در کف با سنگ لاشه 5AD

3.511.0003.51 ریزمتره فونداسیون5نقل از 1

ساختمان اداري

3.51پریزمتره فونداسیون ساختمان اداري5 نقل از  5

مترمربع060101 تهیه وسایل و قالب بندي با استفاده از قالب

.فولادي درپی ها و شناژهاي پی

6AD

101.881.000101.88 ریزمتره فونداسیون7نقل از 1

ساختمان اداري

101.88پریزمتره فونداسیون ساختمان اداري7 نقل از  7

کیلوگرم070201 تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن

 میلی متر، براي10دار به قطر تا  میلگرد آج

.بتن مسلح با سیم پیچی لازم

7AD

802.001.000802.00 ریزمتره فونداسیون8نقل از 1

ساختمان اداري

802.00پریزمتره فونداسیون ساختمان اداري8 نقل از  8

کیلوگرم070202 تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن

 میلی متر،18 تا 12دار به قطر   میلگرد آج

.براي بتن مسلح با سیم پیچی لازم

8AD

1,357.001.0001,357.00 ریزمتره فونداسیون9نقل از 1

ساختمان اداري

1,357.00پریزمتره فونداسیون ساختمان اداري9 نقل از  9

مترمکعب080102 تهیه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته

 کیلو گرم سیمان150طبیعی یا شکسته، با 

.در متر مکعب بتن

9AD

16.091.00016.09 ریزمتره فونداسیون6نقل از 1

ساختمان اداري

16.09پریزمتره فونداسیون ساختمان اداري6 نقل از  6

: کارفرما: مدیر طرح: مشاور : پیمانکار

برآوردنمونه گزارش  خلاصه متره قالب  عمودى - عادى متره کارومتر03-



مقدار جزء...موقعیت ... نقل از ردیف ردیف مقدار کلجزئی با ضریبضریبشرح ردیفشماره ردیف واحد

1400فهرست بهای ابنیه سال 

1:صفـحه

شرکت مهندسین مشاور نمونه متن آزمایشی: مشاور

برآورد پروژه جدید نمونه متن آزمایشی: پروژه

شرکت نمونه متن آزمایشی نمونه متن آزمایشی: کارفرما

خلاصه متره 

مترمکعب020102 کندن زمین در زمین هاي خاکی و ریختن خاک هاي کنده شده به کنار

.محل هاي مربوط

1AD

99.401.00099.40 ریزمتره فونداسیون1نقل از 1

ساختمان اداري

99.40پریزمتره فونداسیون ساختمان اداري1 نقل از  1

مترمکعب020104 کندن زمین در زمین هاي سنگی و ریختن مواد کنده شده به کنار محل هاي

.مربوط

2AD

51.461.00051.46 ریزمتره فونداسیون2نقل از 1

ساختمان اداري

51.46پریزمتره فونداسیون ساختمان اداري2 نقل از  2

مترمربع020501 تسطیح و رگلاژ بستر خاکریزها یا بستر کنده شده، که با ماشین انجام شده

.باشد

3AD

194.001.000194.00 ریزمتره فونداسیون4نقل از 1

ساختمان اداري

194.00پریزمتره فونداسیون ساختمان اداري4 نقل از  4

مترمکعب030501 کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا  وسیله مشابه در

.زمین هاي خاکی و ریختن خاک کنده شده در کنارمحل هاي مربوط

4AD

262.201.000262.20 ریزمتره فونداسیون3نقل از 1

ساختمان اداري

262.20پریزمتره فونداسیون ساختمان اداري3 نقل از  3

مترمکعب040102 .سنگ چینی در کف با سنگ لاشه 5AD

3.511.0003.51 ریزمتره فونداسیون5نقل از 1

ساختمان اداري

3.51پریزمتره فونداسیون ساختمان اداري5 نقل از  5

مترمربع060101 .تهیه وسایل و قالب بندي با استفاده از قالب فولادي درپی ها و شناژهاي پی 6AD

101.881.000101.88 ریزمتره فونداسیون7نقل از 1

ساختمان اداري

101.88پریزمتره فونداسیون ساختمان اداري7 نقل از  7

: کارفرما: مدیر طرح: مشاور : پیمانکار

برآوردنمونه گزارش خلاصه متره قaالب افقى - عادى متره کارومتر03-



حمل مصالح
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K2ضریب  مقدار با ضرایبK4ضریب K3ضریب شرح ردیفشماره ردیف K1ضریب واحد مقدار

1400فهرست بهای ابنیه سال 

1:صفـحه

شرکت مهندسین مشاور نمونه متن آزمایشی: مشاور

برآورد پروژه جدید نمونه متن آزمایشی: پروژه

شرکت نمونه متن آزمایشی نمونه متن آزمایشی: کارفرما

گزارش محاسبات حمل مربوط به  سنگ لاشه

7.020 2.000000 3.51 مترمکعب .سنگ چینی در کف با سنگ لاشه 040102

7.020 جمع مقدار سنگ لاشه مصرفی 

 کیلو متر75فاصله حمل   - ( کیلومتر ساخته نشده3کیلومتر شنی 2مسیر)حمل از معدن سنگ لاشه 

7.02 × (75  -  30) + (2 × 0.3) + (3 × 0.35) =  327.48 280101

: کارفرما: مدیر طرح: مشاور : پیمانکار

برآوردنمونه گزارش محاسبه حمل مصالح متره کارومتر03-



برگه مالی
03نمونه گزارش خروجی نرم افزار کارومتر

 متره و برآورد 

 KAROMETR 
ww.karometr.ir 



بهای واحدواحــدردیف

1400فهرست بهای ابنیه سال 

1:صفـحه

شرکت مهندسین مشاور نمونه متن آزمایشی: مشاور

برآورد پروژه جدید نمونه متن آزمایشی: پروژه

شرکت نمونه متن آزمایشی نمونه متن آزمایشی: کارفرما

برگه مالی 

جمع بریالمقــدارشرح ردیفشماره ردیف

AD عملیات خاکی با دست-2. فصل

99.40 366,50036,430,100 کندن زمین در زمین هاي خاکی و ریختن خاک هاي کنده شده020102

.به کنار محل هاي مربوط

مترمکعب 1

51.46 4,278,000220,145,880 کندن زمین در زمین هاي سنگی و ریختن مواد کنده شده به020104

.کنار محل هاي مربوط

مترمکعب 2

194.00 14,4002,793,600 تسطیح و رگلاژ بستر خاکریزها یا بستر کنده شده، که با ماشین020501

.انجام شده باشد

مترمربع 3

259,369,580 (1.02×1.3)343,924,063 بریال 2 جمع مبلغ برآورد فصل

AD عملیات خاکی با ماشین-3. فصل

262.20 85,10022,313,220 کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا  وسیله030501

مشابه در زمین هاي خاکی و ریختن خاک کنده شده در

.کنارمحل هاي مربوط

مترمکعب 1

22,313,220 (1.02×1.3)29,587,330 بریال 3 جمع مبلغ برآورد فصل

AD عملیات بنایی با سنگ-4. فصل

3.51 2,127,0007,465,770 مترمکعب.سنگ چینی در کف با سنگ لاشه040102 1

7,465,770 (1.02×1.3)9,899,611 بریال 4 جمع مبلغ برآورد فصل

AD قالب بندی فولادی-6. فصل

101.88 730,50074,423,340 تهیه وسایل و قالب بندي با استفاده از قالب فولادي درپی ها و060101

.شناژهاي پی

مترمربع 1

74,423,340 (1.02×1.3)98,685,349 بریال 6 جمع مبلغ برآورد فصل

AD کارهای فولادی با میلگرد-7. فصل

802.00 156,000125,112,000 دار به قطر تا تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آج070201

. میلی متر، براي بتن مسلح با سیم پیچی لازم10

کیلوگرم 1

1,357.00 136,000184,552,000 12دار به قطر   تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آج070202

. میلی متر، براي بتن مسلح با سیم پیچی لازم18تا 

کیلوگرم 2

309,664,000 (1.02×1.3)410,614,464 بریال 7 جمع مبلغ برآورد فصل

AD بتن درجا-8. فصل

16.09 3,797,00061,093,730 تهیه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با080102

. کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن150

مترمکعب 1

80.46 4,470,000359,656,200 تهیه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با080107

مگاپاسکال30مقاومت فشاري مشخصه 

مترمکعب 2

420,749,930 (1.02×1.3)557,914,407 بریال 8 جمع مبلغ برآورد فصل

: کارفرما: مدیر طرح: مشاور : پیمانکار

گزارش برگه مالى قالب عمودى - عادى
برآورد متره کارومتر03-



1400فهرست بهای ابنیه سال 

1:صفـحه

شرکت مهندسین مشاور نمونه متن آزمایشی: مشاور

برآورد پروژه جديد نمونه متن آزمايشی: پروژه

شرکت نمونه متن آزمایشی نمونه متن آزمایشی: کارفرما

برگه مالی 

عملیات خاکی با دست-2. فصل

جمع بريالمقــداربهای واحدواحــدشرح رديفشماره رديفرديف

99.40 366,50036,430,100 کندن زمین در زمین هاي خاکی و ریختن خاک هاي کنده شده020102

.به کنار محل هاي مربوط

مترمکعب 1

51.46 4,278,000220,145,880 کندن زمین در زمین هاي سنگی و ریختن مواد کنده شده به020104

.کنار محل هاي مربوط

مترمکعب 2

194.00 14,4002,793,600 تسطیح و رگلاژ بستر خاکریزها یا بستر کنده شده، که با ماشین020501

.انجام شده باشد

مترمربع 3

259,369,580 (1.02×1.3)343,924,063 بريال 2 جمع مبلغ برآورد فصل

: کارفرما: مدير طرح: مشاور : پیمانکار

برآوردنمونه گزارش برگه مالى قالب  عمودى-تفکیک فصول متره کارومتر03-



1400فهرست بهای ابنیه سال 

1:صفـحه

شرکت مهندسین مشاور نمونه متن آزمایشی: مشاور

برآورد پروژه جديد نمونه متن آزمايشی: پروژه

شرکت نمونه متن آزمایشی نمونه متن آزمایشی: کارفرما

برگه مالی 

عملیات خاکی با دست-2. فصل

جمع بريال مقــدار بهای واحد واحــد شرح رديف شماره رديف رديف

0.00 445,5000  متري و50لجن برداري، حمل با هر نوع وسیله دستی، تا فاصله 020101

.تخلیه آن ها

مترمکعب 1

99.40 366,50036,430,100 کندن زمین در زمین هاي خاکی و ریختن خاک هاي کنده شده020102

.به کنار محل هاي مربوط

مترمکعب 2

51.46 4,278,000220,145,880 کندن زمین در زمین هاي سنگی و ریختن مواد کنده شده به020104

.کنار محل هاي مربوط

مترمکعب 3

0.00 کندن زمین در زمین هاي سنگی با استفاده از مواد سوزا و کارگر020105

.و ریختن سنگ هاي کنده شده به کنار محل هاي مربوط

مترمکعب 4

0.00 کندن زمین در زمین هاي سنگی با استفاده از مواد منبسط020106

شونده و کارگر و ریختن سنگ هاي کنده شده به کنار محل هاي

.مربوط

مترمکعب 5

0.00 144,0000 ، هرگاه عمق کندن020104 و 020102اضافه بها به ردیف  هاي 020201

 متر، یک4 تا 2 متر باشد، براي حجم واقع بین 2زمین بیش از 

 متر، دو بار و به همین ترتیب6 تا 4بار و براي حجم واقع بین 

. متر10براي عمق هاي بیشتر تا 

مترمکعب 6

0.00 427,0000 ، در صورتی که020104 و 020102اضافه بها به ردیف  هاي 020202

عملیات پایین تراز سطح آب زیرزمینی صورت گیرد و براي

.آبکشی حین انجام کار، به کار بردن تلمبه موتوري ضروري باشد

مترمکعب 7

0.00 2,440,0000  متر با مقاطع مورد نیاز در زمین  هاي1.2حفرمیله چاه به قطرتا 020301

. متري از دهانه چاه10خاکی و حمل خاک  هاي حاصله تا فاصله 

مترمکعب 8

0.00 1,587,0000 ، به صورت مخروطی شکل با ابعاد مورد نیاز در(انبار)حفر کوره 020303

 متري از10زمین هاي خاکی و حمل خاک هاي حاصله تا فاصله 

.دهانه چاه

مترمکعب 9

0.00 265,5000 ، هرگاه عمق چاه020303 و 020301اضافه بها نسبت به ردیف 020304

20 متر اول مازاد بر5 متر باشد، براي حجم واقع در 20بیش از

 متر دوم، دو بار، و براي5متر، یک بار، و براي حجم واقع در 

 متر سوم، سه بار و به همین ترتیب براي5حجم واقع در 

.عمق  هاي بیشتر

مترمکعب 10

0.00 245,5000 بارگیري مواد حاصل از هر نوع  عملیات خاکی، غیر لجنی و020401

 متر و تخلیه آن در  مواردي20حمل با هر نوع وسیله دستی تا 

.که استفاده از ماشین براي حمل ممکن نباشد

مترمکعب 11

0.00 113,5000  متر20، به ازاي هر 020401 و 020101اضافه بها به ردیف  هاي 020402

 متر20کسر) متر 100حمل اضافی با وسایل دستی  و حداکثر تا 

.(به تناسب محاسبه می شود

مترمکعب 12

194.00 14,4002,793,600 تسطیح و رگلاژ بستر خاکریزها یا بستر کنده شده، که با ماشین020501

.انجام شده باشد

مترمربع 13

0.00 218,0000 سرند کردن خاک، شن یا ماسه، برحسب حجم مواد سرند و020502

.مصرف شده در محل

مترمکعب 14

0.00 1,046,0000 مترمکعب.تهیه، حمل، ریختن، پخش و تسطیح هر نوع خاک زراعتی020503 15

: کارفرما: مدير طرح: مشاور : پیمانکار

برآوردنمونه گزارش برگه مالى قالب  عمودى - همه آیتم ها متره کارومتر03-



بهای واحدواحــدردیف جمع بریالمقــدارشرح ردیفشماره ردیف

1400فهرست بهای ابنیه سال 

1:صفـحه

شرکت مهندسین مشاور نمونه متن آزمایشی: مشاور شرکت نمونه متن آزمایشی نمونه متن آزمایشی: کارفرما

AD عملیات خاکی با دست-2. فصل

99.40 366,50036,430,100 مترمکعب.کندن زمین در زمین هاي خاکی و ریختن خاک هاي کنده شده به کنار محل هاي مربوط020102 1

51.46 4,278,000220,145,880 مترمکعب.کندن زمین در زمین هاي سنگی و ریختن مواد کنده شده به کنار محل هاي مربوط020104 2

194.00 14,4002,793,600 مترمربع.تسطیح و رگلاژ بستر خاکریزها یا بستر کنده شده، که با ماشین انجام شده باشد020501 3

259,369,580 (1.02×1.3)343,924,063 بریال 2 جمع مبلغ برآورد فصل

AD عملیات خاکی با ماشین-3. فصل

262.20 85,10022,313,220 کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا  وسیله مشابه در زمین هاي خاکی و ریختن030501

.خاک کنده شده در کنارمحل هاي مربوط

مترمکعب 1

22,313,220 (1.02×1.3)29,587,330 بریال 3 جمع مبلغ برآورد فصل

AD عملیات بنایی با سنگ-4. فصل

3.51 2,127,0007,465,770 مترمکعب.سنگ چینی در کف با سنگ لاشه040102 1

7,465,770 (1.02×1.3)9,899,611 بریال 4 جمع مبلغ برآورد فصل

AD قالب بندی فولادی-6. فصل

101.88 730,50074,423,340 مترمربع.تهیه وسایل و قالب بندي با استفاده از قالب فولادي درپی ها و شناژهاي پی060101 1

74,423,340 (1.02×1.3)98,685,349 بریال 6 جمع مبلغ برآورد فصل

: کارفرما: مدیر طرح: مشاور : پیمانکار

برگه مالی 
پروژه: برآورد پروژه جدید نمونه متن آزمایشی

نمونه گزارش برگه مالى  قالب  افقى -  عادى
برآورد متره کارومتر03-



1400فهرست بهای ابنیه سال 

1:صفـحه

شرکت مهندسین مشاور نمونه متن آزمایشی: مشاور

برآورد پروژه جديد نمونه متن آزمايشی: پروژه

شرکت نمونه متن آزمایشی نمونه متن آزمایشی: کارفرما

برگه مالی 

عملیات خاکی با دست-2. فصل

جمع بريالمقــداربهای واحدواحــدشرح رديفشماره رديفرديف

99.40 366,50036,430,100 مترمکعب.کندن زمین در زمین هاي خاکی و ریختن خاک هاي کنده شده به کنار محل هاي مربوط020102 1

51.46 4,278,000220,145,880 مترمکعب.کندن زمین در زمین هاي سنگی و ریختن مواد کنده شده به کنار محل هاي مربوط020104 2

194.00 14,4002,793,600 مترمربع.تسطیح و رگلاژ بستر خاکریزها یا بستر کنده شده، که با ماشین انجام شده باشد020501 3

259,369,580 (1.02×1.3)343,924,063 بريال 2 جمع مبلغ برآورد فصل

: کارفرما: مدير طرح: مشاور : پیمانکار

نمونه گزارش برگه مالى قالب افقى  -  تفکیک فصول
برآورد متره کارومتر03-



بهای واحدواحــدردیف جمع بریالمقــدارشرح ردیفشماره ردیف

1400فهرست بهای ابنیه سال 

1:صفـحه

شرکت مهندسین مشاور نمونه متن آزمایشی: مشاور

برآورد پروژه جدید نمونه متن آزمایشی: پروژه

شرکت نمونه متن آزمایشی نمونه متن آزمایشی: کارفرما

برگه مالی 

AD عملیات خاکی با دست-2. فصل

0.00 445,5000 مترمکعب. متري و تخلیه آن ها50لجن برداري، حمل با هر نوع وسیله دستی، تا فاصله 020101 1

99.40 366,50036,430,100 مترمکعب.کندن زمین در زمین هاي خاکی و ریختن خاک هاي کنده شده به کنار محل هاي مربوط020102 2

51.46 4,278,000220,145,880 مترمکعب.کندن زمین در زمین هاي سنگی و ریختن مواد کنده شده به کنار محل هاي مربوط020104 3

0.00 کندن زمین در زمین هاي سنگی با استفاده از مواد سوزا و کارگر و ریختن سنگ هاي کنده شده به کنار020105

.محل هاي مربوط

مترمکعب 4

0.00 کندن زمین در زمین هاي سنگی با استفاده از مواد منبسط شونده و کارگر و ریختن سنگ هاي کنده شده به020106

.کنار محل هاي مربوط

مترمکعب 5

0.00 144,0000  متر باشد، براي حجم واقع بین2، هرگاه عمق کندن زمین بیش از 020104 و 020102اضافه بها به ردیف  هاي 020201

. متر10 متر، دو بار و به همین ترتیب براي عمق هاي بیشتر تا 6 تا 4 متر، یک بار و براي حجم واقع بین 4 تا 2

مترمکعب 6

0.00 427,0000 ، در صورتی که عملیات پایین تراز سطح آب زیرزمینی صورت گیرد020104 و 020102اضافه بها به ردیف  هاي 020202

.و براي آبکشی حین انجام کار، به کار بردن تلمبه موتوري ضروري باشد

مترمکعب 7

0.00 2,440,0000 10 متر با مقاطع مورد نیاز در زمین  هاي خاکی و حمل خاک  هاي حاصله تا فاصله 1.2حفرمیله چاه به قطرتا 020301

.متري از دهانه چاه

مترمکعب 8

0.00 1,587,0000 ، به صورت مخروطی شکل با ابعاد مورد نیاز در زمین هاي خاکی و حمل خاک هاي حاصله تا(انبار)حفر کوره 020303

. متري از دهانه چاه10فاصله 

مترمکعب 9

0.00 265,5000  متر5 متر باشد، براي حجم واقع در 20، هرگاه عمق چاه بیش از020303 و 020301اضافه بها نسبت به ردیف 020304

 متر سوم، سه بار و5 متر دوم، دو بار، و براي حجم واقع در 5 متر، یک بار، و براي حجم واقع در 20اول مازاد بر

.به همین ترتیب براي عمق  هاي بیشتر

مترمکعب 10

0.00 245,5000  متر و تخلیه آن20بارگیري مواد حاصل از هر نوع  عملیات خاکی، غیر لجنی و حمل با هر نوع وسیله دستی تا 020401

.در  مواردي که استفاده از ماشین براي حمل ممکن نباشد

مترمکعب 11

: کارفرما: مدیر طرح: مشاور : پیمانکار

برآوردنمونه گزارش برگه مالى  قالب  افقى - همه آیتم ها متره کارومتر03-



مالی فصول
03نمونه گزارش خروجی نرم افزار کارومتر

 متره و برآورد 

 KAROMETR 
ww.karometr.ir 



جمع مبلغ فصل ستاره دار فهرست بها شرح فصل فصل

مبالغ بریال

1400فهرست بهای ابنیه سال 

1:صفـحه

شرکت مهندسین مشاور نمونه متن آزمایشی: مشاور

برآورد پروژه جدید نمونه متن آزمایشی: پروژه

شرکت نمونه متن آزمایشی نمونه متن آزمایشی: کارفرما

خلاصه مالی فصول

343,924,063 343,924,063عملیات خاکی با دست 2

29,587,330 29,587,330عملیات خاکی با ماشین 3

9,899,611 9,899,611عملیات بنایی با سنگ 4

98,685,349 98,685,349قالب بندی فولادی 6

410,614,464 410,614,464کارهای فولادی با میلگرد 7

557,914,407 557,914,407بتن درجا 8

2,446,279 2,446,279حمل و نقل 28

1,453,071,503 1,453,071,503 جمع مبلغ برآورد با احتساب ضرایب

: کارفرما: مدیر طرح: مشاور : پیمانکار

نمونه گزارش مالى فصول قالب  عمودى - عادى
برآورد متره کارومتر03-



جمع مبلغ فصل ستاره دار فهرست بها شرح فصل فصل

مبالغ بریال

1400فهرست بهای ابنیه سال 

1:صفـحه

شرکت مهندسین مشاور نمونه متن آزمایشی: مشاور

برآورد پروژه جدید نمونه متن آزمایشی: پروژه

شرکت نمونه متن آزمایشی نمونه متن آزمایشی: کارفرما

خلاصه مالی فصول 

0 00عملیات تخریب و برچیدن 1

343,924,063 343,924,0630عملیات خاکی با دست 2

29,587,330 29,587,3300عملیات خاکی با ماشین 3

9,899,611 9,899,6110عملیات بنایی با سنگ 4

0 00قالب بندی غیر فولادی 5

98,685,349 98,685,3490قالب بندی فولادی 6

410,614,464 410,614,4640کارهای فولادی با میلگرد 7

557,914,407 557,914,4070بتن درجا 8

0 00کارهای فولادی سنگین 9

0 00سقف تیرچه و بلوک 10

0 00آجرکاری و شفته ریزی 11

0 00بتن پیش ساخته و بلوک چینی 12

0 00عایق کاری رطوبتی 13

0 00عایق کاری حرارتی و پوشش های مقاوم در برابر آتش 14

0 00کارهای آزبست سیمان 15

0 00شیشه و نصب آن 24

0 00رنگ آمیزی 25

0 00زیراساس و اساس 26

0 00آسفالت 27

2,446,279 2,446,2790حمل و نقل 28

0 00کارهای دستمزدی 29

0 00مصالح پایکار 41

0 00تجهیز و برچیدن کارگاه 42

1,453,071,503 1,453,071,5030 جمع مبلغ برآورد با احتساب ضرایب

: کارفرما: مدیر طرح: مشاور : پیمانکار

نمونه گزارش مالى فصول  قالب  عمودى - همه فصول
برآورد متره کارومتر03-



جمع مبلغ فصل ستاره دار فهرست بها شرح فصل فصل

مبالغ بریال

1400فهرست بهای ابنیه سال 

1:صفـحه

شرکت مهندسین مشاور نمونه متن آزمایشی: مشاور

برآورد پروژه جدید نمونه متن آزمایشی: پروژه

شرکت نمونه متن آزمایشی نمونه متن آزمایشی: کارفرما

فصول برآورد 

343,924,063 343,924,063عملیات خاکی با دست 2

29,587,330 29,587,330عملیات خاکی با ماشین 3

9,899,611 9,899,611عملیات بنایی با سنگ 4

98,685,349 98,685,349قالب بندی فولادی 6

410,614,464 410,614,464کارهای فولادی با میلگرد 7

557,914,407 557,914,407بتن درجا 8

2,446,279 2,446,279حمل و نقل 28

1,453,071,503 1,453,071,503 جمع مبلغ برآورد با احتساب ضرایب

: کارفرما: مدیر طرح: مشاور : پیمانکار

نمونه گزارش  مالى فصول  قالب  افقى - عادى
برآورد متره کارومتر03-



جمع مبلغ فصل ستاره دار فهرست بها شرح فصل فصل

مبالغ بریال

1400فهرست بهای ابنیه سال 

1:صفـحه

شرکت مهندسین مشاور نمونه متن آزمایشی: مشاور

برآورد پروژه جدید نمونه متن آزمایشی: پروژه

شرکت نمونه متن آزمایشی نمونه متن آزمایشی: کارفرما

خلاصه مالی فصول 

0 00عملیات تخریب و برچیدن 1

343,924,063 343,924,0630عملیات خاکی با دست 2

29,587,330 29,587,3300عملیات خاکی با ماشین 3

9,899,611 9,899,6110عملیات بنایی با سنگ 4

0 00قالب بندی غیر فولادی 5

98,685,349 98,685,3490قالب بندی فولادی 6

410,614,464 410,614,4640کارهای فولادی با میلگرد 7

557,914,407 557,914,4070بتن درجا 8

0 00کارهای فولادی سنگین 9

0 00سقف تیرچه و بلوک 10

0 00آجرکاری و شفته ریزی 11

0 00بتن پیش ساخته و بلوک چینی 12

0 00عایق کاری رطوبتی 13

0 00عایق کاری حرارتی و پوشش های مقاوم در برابر آتش 14

0 00کارهای آزبست سیمان 15

0 00شیشه و نصب آن 24

0 00رنگ آمیزی 25

0 00زیراساس و اساس 26

: کارفرما: مدیر طرح: مشاور : پیمانکار

نمونه گزارش مالى فصول قالب  افقى - همه فصول
برآورد متره کارومتر03-



فهرست بهامالی 
03نمونه گزارش خروجی نرم افزار کارومتر

 متره و برآورد 

 KAROMETR 
ww.karometr.ir 



جمع مبلغ بریال ستاره دار فهرست بها رشته

مبالغ بریال

1:صفـحه

شرکت مهندسین مشاور نمونه متن آزمایشی: مشاور

برآورد پروژه جدید نمونه متن آزمایشی: پروژه

شرکت نمونه متن آزمایشی نمونه متن آزمایشی: کارفرما

جمع خلاصه مالی فهرست بها 

سال

1400 1,453,071,5031,453,071,503ابنیه

1,453,071,503 1,453,071,503جمع مبلغ برآورد باضرایب

72,653,575

1,525,725,078

مبلغ تجهیز کارگاه

یک میلیارد و پانصد و بیست و پنج میلیون و هفتصد و بیست و پنج هزار و هفتاد و هشت ریال : جمع کل مبلغ بحروف

جمع مبلغ کارکرد

: کارفرما: مدیر طرح: مشاور : پیمانکار

برآوردنمونه گزارش جمع خلاصه مالى فهرست بها قالب عادى - عمودى متره کارومتر03-



جمع مبلغ بریال ستاره دار فهرست بها رشته

مبالغ بریال

1:صفـحه

شرکت مهندسین مشاور نمونه متن آزمایشی: مشاور

برآورد پروژه جدید نمونه متن آزمایشی: پروژه

شرکت نمونه متن آزمایشی نمونه متن آزمایشی: کارفرما

جمع خلاصه مالی فهرست بها 

سال

1400 1,453,071,5031,453,071,503ابنیه

1,453,071,503 1,453,071,503جمع مبلغ برآورد باضرایب

72,653,575

1,525,725,078

مبلغ تجهیز کارگاه

یک میلیارد و پانصد و بیست و پنج میلیون و هفتصد و بیست و پنج هزار و هفتاد و هشت ریال : جمع کل مبلغ بحروف

جمع مبلغ کارکرد

: کارفرما: مدیر طرح: مشاور : پیمانکار

برآوردنمونه گزارش جمع مالى فهرست بها قالب عادى - افقى متره کارومتر03-



تغییر مقادیر
03نمونه گزارش خروجی نرم افزار کارومتر

 متره و برآورد 

 KAROMETR 
ww.karometr.ir 



:مشــاور :عنـوان پـروژه

:دستگاه اجرایی

1400فهرست بهای ابنیه سال  :شماره پیمان:تاریخ پیمان

1:صفـحه

1400/12/10100/123

شرکت نمونه متن آزمایشی:پیمانکار

شرکت مهندسین مشاور نمونه متن آزمایشی برآورد پروژه جدید نمونه متن آزمایشی

شرکت نمونه متن آزمایشی نمونه متن آزمایشی

جدول مالی تغییر مقادیر 

توضیحاتکاهش بهامقدار اولیه افزایش بها مبلغ برآوردی
مقدار نهایی

جمعباقیماندهانجام شده
بهای واحد واحــد بهای کل پیمانشرح ردیف شماره 

ردیف

ردیف

عملیات خاکی با دست-2. فصل

کندن زمین در زمین هاي خاکی و ریختن1020102

.خاک هاي کنده شده به کنار محل هاي مربوط

5,277,600-366,50099.4036,430,10060.0025.0085.0031,152,5000مترمکعب

کندن زمین در زمین هاي سنگی و ریختن2020104

.مواد کنده شده به کنار محل هاي مربوط

70,415,880-4,278,00051.46220,145,88025.0010.0035.00149,730,0000مترمکعب

تسطیح و رگلاژ بستر خاکریزها یا بستر کنده3020501

.شده, که با ماشین انجام شده باشد

14,400194.002,793,600180.0025.00205.002,952,000158,4000مترمربع

 بریال 2 جمع مبلغ فصل

(1.02×1.3)         (بریال)  با احتساب ضرایب 2جمع مبلغ فصل

------------

------------

259,369,580

343,924,063

183,834,500

243,764,547

158,400

210,038

-75,693,480

-100,369,554

: کارفرما: مدیر طرح: مشاور: پیمانکار

برآوردنمونه گزارش برگه مالى تغییر مقادیر قالب عادى - فرمت 1 متره کارومتر03-



:مشــاور :عنـوان پـروژه

:دستگاه اجرایی

1400فهرست بهای ابنیه سال  :شماره پیمان:تاریخ پیمان

1:صفـحه

1400/12/10100/123

شرکت نمونه متن آزمایشی:پیمانکار

شرکت مهندسین مشاور نمونه متن آزمایشی برآورد پروژه جدید نمونه متن آزمایشی

شرکت نمونه متن آزمایشی نمونه متن آزمایشی

جدول مالی تغییر مقادیر 

توضیحاتکاهش بهامقـدار اولیه افزایش بها مبلغ برآوردی
مقدار نهایی

جمعباقیماندهانجام شده
بهای واحد واحــد بهای کل پیمانشرح ردیف شماره 

ردیف

ردیف

عملیات خاکی با دست-2. فصل

لجن برداري، حمل با هر نوع وسیله دستی، تا1020101

. متري و تخلیه آن ها50فاصله 

445,5000.000.000مترمکعب

کندن زمین در زمین هاي خاکی و ریختن2020102

.خاک هاي کنده شده به کنار محل هاي مربوط

5,277,600-366,50099.4036،430،10060.0025.0085.0031,152,5000مترمکعب

کندن زمین در زمین هاي سنگی و ریختن3020104

.مواد کنده شده به کنار محل هاي مربوط

70,415,880-4,278,00051.46220،145،88025.0010.0035.00149,730,0000مترمکعب

کندن زمین در زمین هاي سنگی با استفاده از4020105

مواد سوزا و کارگر و ریختن سنگ هاي کنده

.شده به کنار محل هاي مربوط

0.000.00مترمکعب

کندن زمین در زمین هاي سنگی با استفاده از5020106

مواد منبسط شونده و کارگر و ریختن

.سنگ هاي کنده شده به کنار محل هاي مربوط

0.000.00مترمکعب

،020104 و 020102اضافه بها به ردیف  هاي 6020201

 متر باشد،2هرگاه عمق کندن زمین بیش از 

 متر، یک بار و4 تا 2براي حجم واقع بین 

 متر، دو بار و به6 تا 4براي حجم واقع بین 

. متر10همین ترتیب براي عمق هاي بیشتر تا 

144,0000.000.000مترمکعب

،020104 و 020102اضافه بها به ردیف  هاي 7020202

در صورتی که عملیات پایین تراز سطح آب

زیرزمینی صورت گیرد و براي آبکشی حین

انجام کار، به کار بردن تلمبه موتوري ضروري

.باشد

427,0000.000.000مترمکعب

 متر با مقاطع مورد1.2حفرمیله چاه به قطرتا 8020301

نیاز در زمین  هاي خاکی و حمل خاک  هاي

. متري از دهانه چاه10حاصله تا فاصله 

2,440,0000.000.000مترمکعب

: کارفرما: مدیر طرح: مشاور: پیمانکار

برآوردنمونه گزارش برگه مالى تغییر مقادیر قالب  همه آیتم ها - فرمت 1 متره کارومتر03-



:مشــاور :عنـوان پـروژه

:دستگاه اجرایی

1400فهرست بهای ابنیه سال  :شماره پیمان:تاریخ پیمان

1:صفـحه

1400/12/10100/123

شرکت نمونه متن آزمایشی:پیمانکار

شرکت مهندسین مشاور نمونه متن آزمایشی برآورد پروژه جدید نمونه متن آزمایشی

شرکت نمونه متن آزمایشی نمونه متن آزمایشی

جدول مالی تغییر مقادیر 

توضیحاتکاهش بهامقـدار اولیه افزایش بها مبلغ برآوردی مقدار نهایی بهای واحد واحــد بهای کل پیمانشرح ردیف شماره 

ردیف
ردیف

عملیات خاکی با دست-2. فصل

کندن زمین در زمین هاي خاکی و ریختن خاک هاي1020102

.کنده شده به کنار محل هاي مربوط

5,277,600-366,50099.4036,430,10085.0031,152,5000مترمکعب

کندن زمین در زمین هاي سنگی و ریختن مواد2020104

.کنده شده به کنار محل هاي مربوط

70,415,880-4,278,00051.46220,145,88035.00149,730,0000مترمکعب

تسطیح و رگلاژ بستر خاکریزها یا بستر کنده شده,3020501

.که با ماشین انجام شده باشد

14,400194.002,793,600205.002,952,000158,4000مترمربع

 بریال 2 جمع مبلغ فصل

(1.02×1.3)         (بریال)  با احتساب ضرایب 2جمع مبلغ فصل

----

----

259,369,580

343,924,063

183,834,500

243,764,547

158,400

210,038

-75,693,480

-100,369,554

: کارفرما: مدیر طرح: مشاور: پیمانکار

برآوردنمونه گزارش برگه مالى تغییر مقادیر  قالب عادى  -  فرمت 2 متره کارومتر03-



:مشــاور :عنـوان پـروژه

:دستگاه اجرایی

1400فهرست بهای ابنیه سال  :شماره پیمان:تاریخ پیمان

1:صفـحه

1400/12/10100/123

شرکت نمونه متن آزمایشی:پیمانکار

شرکت مهندسین مشاور نمونه متن آزمایشی برآورد پروژه جدید نمونه متن آزمایشی

شرکت نمونه متن آزمایشی نمونه متن آزمایشی

جدول مالی تغییر مقادیر 

توضیحاتکاهش بهامقـدار اولیه افزایش بها مبلغ برآوردی مقدار نهایی بهای واحد واحــد بهای کل پیمانشرح ردیف شماره 

ردیف
ردیف

عملیات خاکی با دست-2. فصل

لجن برداري، حمل با هر نوع وسیله دستی، تا فاصله1020101

. متري و تخلیه آن ها50

445,5000.000.000مترمکعب

کندن زمین در زمین هاي خاکی و ریختن خاک هاي2020102

.کنده شده به کنار محل هاي مربوط

5,277,600-366,50099.4036،430،10085.0031,152,5000مترمکعب

کندن زمین در زمین هاي سنگی و ریختن مواد3020104

.کنده شده به کنار محل هاي مربوط

70,415,880-4,278,00051.46220،145،88035.00149,730,0000مترمکعب

کندن زمین در زمین هاي سنگی با استفاده از مواد4020105

سوزا و کارگر و ریختن سنگ هاي کنده شده به کنار

.محل هاي مربوط

0.000.00مترمکعب

کندن زمین در زمین هاي سنگی با استفاده از مواد5020106

منبسط شونده و کارگر و ریختن سنگ هاي کنده

.شده به کنار محل هاي مربوط

0.000.00مترمکعب

، هرگاه020104 و 020102اضافه بها به ردیف  هاي 6020201

 متر باشد، براي حجم2عمق کندن زمین بیش از 

 متر، یک بار و براي حجم واقع بین4 تا 2واقع بین 

 متر، دو بار و به همین ترتیب براي عمق هاي6 تا 4

. متر10بیشتر تا 

144,0000.000.000مترمکعب

، در020104 و 020102اضافه بها به ردیف  هاي 7020202

صورتی که عملیات پایین تراز سطح آب زیرزمینی

صورت گیرد و براي آبکشی حین انجام کار، به کار

.بردن تلمبه موتوري ضروري باشد

427,0000.000.000مترمکعب

 متر با مقاطع مورد نیاز1.2حفرمیله چاه به قطرتا 8020301

در زمین  هاي خاکی و حمل خاک  هاي حاصله تا

. متري از دهانه چاه10فاصله 

2,440,0000.000.000مترمکعب

: کارفرما: مدیر طرح: مشاور: پیمانکار

برآوردنمونه گزارش برگه مالى تغییر مقادیر قالب  همه آیتم ها - فرمت 2 متره کارومتر03-



:مشــاور :عنـوان پـروژه

:دستگاه اجرایی

1400فهرست بهای ابنیه سال  :شماره پیمان:تاریخ پیمان

1:صفـحه

1400/12/10100/123

شرکت نمونه متن آزمایشی:پیمانکار

شرکت مهندسین مشاور نمونه متن آزمایشی برآورد پروژه جدید نمونه متن آزمایشی

شرکت نمونه متن آزمایشی نمونه متن آزمایشی

(تغییر مقادیر)برگه خلاصه مالی فهرست بها 

کاهش بها افزایش بها مبلغ برآوردی عنوان فصل فصل مبلغ اولیه پیمانردیف

210,038-100,369,554 243,764,547 343,924,063 عملیات خاکی با دست دوم 1

0-1,376,680 28,210,650 29,587,330 عملیات خاکی با ماشین سوم 2

4,202,3990 14,102,010 9,899,611 عملیات بنایی با سنگ چهارم 3

3,022,1660 101,707,515 98,685,349 قالب بندی فولادی ششم 4

0-71,423,664 339,190,800 410,614,464 کارهای فولادی با میلگرد هفتم 5

328,425,0990 886,339,506 557,914,407 بتن درجا هشتم 6

186,6270 2,632,906 2,446,279 حمل و نقل بیست و هشتم 7

336,046,329-173,169,898 1,615,947,934 1,453,071,503 جمع فهرست بها

: کارفرما: مدیر طرح: مشاور: پیمانکار

برآوردنمونه گزارش مالى فصول تغییر مقادیر متره کارومتر03-



:مشــاور :عنـوان پـروژه

:دستگاه اجرایی

:شماره پیمان:تاریخ پیمان

1:صفـحه

1400/12/10100/123

شرکت نمونه متن آزمایشی:پیمانکار

شرکت مهندسین مشاور نمونه متن آزمایشی برآورد پروژه جدید نمونه متن آزمایشی

شرکت نمونه متن آزمایشی نمونه متن آزمایشی

(تغییر مقادیر)برگه خلاصه مالی کل 

کاهش بها افزایش بها مبلغ برآوردی عنوان فصل مبلغ اولیه پیمانردیف

مبالغ بریال

-173,169,898 336,046,329 1,615,947,934 1,453,071,503 1400فهرست بهای ابنیه سال  1

336,046,329-245,823,473 1,615,947,934 1,525,725,078 جمع کــل

72,653,57500-72,653,575 تجهیز و برچیدن کارگاه

%16.11-%22.03درصد تغییر نسبت به برآورد اولیه

: کارفرما: مدیر طرح: مشاور : پیمانکار

برآوردنمونه گزارش خلاصه مالى فهرست بها تغییر مقادیر متره کارومتر03-



:مشــاور :عنـوان پـروژه

:دستگاه اجرایی

1400فهرست بهای ابنیه سال  :شماره پیمان:تاریخ پیمان

1:صفـحه

1400/12/10100/123

شرکت نمونه متن آزمایشی:پیمانکار

شرکت مهندسین مشاور نمونه متن آزمایشی برآورد پروژه جدید نمونه متن آزمایشی

شرکت نمونه متن آزمایشی نمونه متن آزمایشی

(تغییر مقادیر)برگه خلاصه مالی فهرست بها 

کاهش بها افزایش بها مبلغ برآوردی عنوان فصل فصل مبلغ اولیه پیمانردیف

0 0 عملیات تخریب و برچیدن اول 1

210,038-100,369,554 243,764,547 343,924,063 عملیات خاکی با دست دوم 2

0-1,376,680 28,210,650 29,587,330 عملیات خاکی با ماشین سوم 3

4,202,3990 14,102,010 9,899,611 عملیات بنایی با سنگ چهارم 4

0 0 قالب بندی غیر فولادی پنجم 5

3,022,1660 101,707,515 98,685,349 قالب بندی فولادی ششم 6

0-71,423,664 339,190,800 410,614,464 کارهای فولادی با میلگرد هفتم 7

328,425,0990 886,339,506 557,914,407 بتن درجا هشتم 8

0 0 کارهای فولادی سنگین نهم 9

0 0 سقف تیرچه و بلوک دهم 10

0 0 آجرکاری و شفته ریزی یازدهم 11

0 0 بتن پیش ساخته و بلوک چینی دوازدهم 12

0 0 عایق کاری رطوبتی سیزدهم 13

0 0 عایق کاری حرارتی و پوشش های مقاوم در برابر آتش چهاردهم 14

0 0 کارهای آزبست سیمان پانزدهم 15

0 0 شیشه و نصب آن بیست و چهارم 16

0 0 رنگ آمیزی بیست و پنجم 17

0 0 زیراساس و اساس بیست و ششم 18

: کارفرما: مدیر طرح: مشاور: پیمانکار

برآوردنمونه گزارش مالى فصول  تغییر مقادیر قالب همه فصول متره کارومتر03-



1232579بخشنامه 
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شرح ردیف بهای کل ردیفعنوان فصل شماره ردیف

1:صفـحه

شرکت مهندسین مشاور نمونه متن آزمایشی: مشاور

برآورد پروژه جدید نمونه متن آزمایشی: موضوع کار

شرکت نمونه متن آزمایشی نمونه متن آزمایشی: نام دستگاه اجرایی

ردیفهای مورد استفاده در فهرست یا فهرست های مورد عمل به ترتيب نزولی بهای کل ردیف ها- 1جدول 

فهرست بهای رشتهشماره

مبلغ بریال

366,849,324 تهیه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا

مگاپاسکال30شکسته، با مقاومت فشاري مشخصه 

080107 بتن درجا. فصل هشت 1 ابنیه

224,548,798 کندن زمین در زمین هاي سنگی و ریختن مواد کنده

.شده به کنار محل هاي مربوط

020104 عملیات خاکی با دست. فصل دو 2 ابنیه

188,243,040 دار به  تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آج

 میلی متر، براي بتن مسلح با سیم پیچی18 تا 12قطر 

.لازم

070202 کارهاي فولادي با. فصل هفت 3

میلگرد

ابنیه

127,614,240 دار به تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آج

. میلی متر، براي بتن مسلح با سیم پیچی لازم10قطر تا 

070201 کارهاي فولادي با. فصل هفت 4

میلگرد

ابنیه

75,911,807 تهیه وسایل و قالب بندي با استفاده از قالب فولادي

.درپی ها و شناژهاي پی

060101 قالب بندي فولادي. فصل شش 5 ابنیه

62,315,605 تهیه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا

. کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن150شکسته، با 

080102 بتن درجا. فصل هشت 6 ابنیه

37,158,702 کندن زمین در زمین هاي خاکی و ریختن خاک هاي

.کنده شده به کنار محل هاي مربوط

020102 عملیات خاکی با دست. فصل دو 7 ابنیه

22,759,484 کندن زمین در صورت لزوم استفاده از بیل هیدرولیکی یا

 وسیله مشابه در زمین هاي خاکی و ریختن خاک کنده

.شده در کنارمحل هاي مربوط

030501 عملیات خاکی با ماشین. فصل سه 8 ابنیه

7,615,085 .سنگ چینی در کف با سنگ لاشه 040102 عملیات بنایی با سنگ. فصل چهار 9 ابنیه

2,849,472 تسطیح و رگلاژ بستر خاکریزها یا بستر کنده شده، که با

.ماشین انجام شده باشد

020501 عملیات خاکی با دست. فصل دو 10 ابنیه

1,881,753 آلات، آجر و حمل سیمان پاکتی، مصالح سنگی، آهن

بلوک، هرگاه فاصله محل تهیه تا محل کارگاه، بیش از

 کیلومتر باشد، براي تمام طول مسیر75 کیلومتر و تا 30

. کیلومتر30پس از کسر 

280101 حمل و نقل. فصل بیست و هشت 11 ابنیه

.بهاي واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسري و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد: توضیح

مهر و امضای پيمانکارمهر و امضای مهندس مشاور

برآورد متره کارومتر03-
نمونه گزارش بخشنامه 96/1232579



بهای کل ردیفشرح ردیف شماره ردیفعنوان فصل

1:صفـحه

شرکت مهندسین مشاور نمونه متن آزمایشی: مشاور

برآورد پروژه جدید نمونه متن آزمایشی: موضوع کار

شرکت نمونه متن آزمایشی نمونه متن آزمایشی: نام دستگاه اجرایی

شمارهشماره

فصل

مبلغ بریال

1400فهرست بهای ابنیه سال 

درصد بهای ردیف 

نسبت به برآورد کل
مقدار بهای واحد واحد

 درصد مبلغ برآورد هزینه کل کار  هستند بر حسب 80ردیف هایی که در مجموع حایز حداقل - 2جدول 

کندن زمین در زمین هاي سنگی و ریختن مواد کنده شده020104

.به کنار محل هاي مربوط

224,548,798 عملیات خاکی با دست. فصل دو  151.4620.09% 4,363,560مترمکعب 2

دار به تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آج070201

. میلی متر، براي بتن مسلح با سیم پیچی لازم10قطر تا 

127,614,240 کارهاي فولادي با. فصل هفت 

میلگرد

2802.0011.42% 159,120کیلوگرم 7

دار به  تهیه، بریدن، خم کردن و کار گذاشتن میلگرد آج070202

. میلی متر، براي بتن مسلح با سیم پیچی لازم18 تا 12قطر 

188,243,040 کارهاي فولادي با. فصل هفت 

میلگرد

31,357.0016.84% 138,720کیلوگرم 7

تهیه و اجراي بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته،080107

مگاپاسکال30با مقاومت فشاري مشخصه 

366,849,324 بتن درجا. فصل هشت  480.4632.82% 4,559,400مترمکعب 8

907,255,40281.17% جمع

.بهاي واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسري و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد: توضیح

مهر و امضای پیمانکار مهر و امضای مهندس مشاور

برآورد متره کارومتر03-
نمونه گزارش بخشنامه 96/1232579



1400فهرست بهای ابنیه سال 

(پایه و غیرپایه)جمع 
مبلغ پیشنهادی پیمانکار عنوان فصل

1:صفـحه

برآورد پروژه جدید نمونه متن آزمایشی: موضوع کار

شرکت نمونه متن آزمایشی نمونه متن آزمایشی: نام دستگاه اجرایی

شمارهشماره

فصل

مبالغ بریال

درصد پیشنهادی پیمانکار تعداد ردیف 

های که تجزیه

 بها لازم دارد

تعداد 

ردیف ها

درصد برآورد

 فصل نسبت 

به برآورد رشته

مقایسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد -3جدول 

تخفیفاضافهردیف های غر پایهردیف های پایه

برآورد فصل

برحسب هر فصل

عملیات خاکی با دست. فصل دو  121 3 23.67% 264,556,972 264,556,972

عملیات خاکی با ماشین. فصل سه  231 2.04% 22,759,484 22,759,484

عملیات بنایی با سنگ. فصل چهار  341 0.68% 7,615,085 7,615,085

قالب بندی فولادی. فصل شش  461 6.79% 75,911,807 75,911,807

کارهای فولادی با میلگرد. فصل هفت  572 2 28.26% 315,857,280 315,857,280

بتن درجا. فصل هشت  681 2 38.40% 429,164,929 429,164,929

حمل و نقل. فصل بیست و هشت  7281 0.17% 1,881,753 1,881,753

4جمع 11 100.00% 1,117,747,310 1,117,747,310

.بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد: توضیح

مهر و امضای پیمانکار مهر و امضای مهندس مشاور

برآورد متره کارومتر03- نمونه گزارش بخشنامه 96/1232579



درصد نسبت به 

برآورد کل

درصد پیشنهادی پیمانکار
جمع فصل ها  رشتهشماره

مبلغ بریال

تخفیفاضافه

1:صفـحه

:عنوان پروژه

برآورد پروژه جديد نمونه متن آزمايشی: موضوع کار

شرکت نمونه متن آزمايشی نمونه متن آزمايشی: نام دستگاه اجرايی

مقايسه مبلغ پیشنهادی پیمانکار با مبلغ برآورد- 4جدول 

 برحسب هر رشته و کل کار

:عنوان طرح

برآورد

پیشنهادی

ابنیه 11,117,747,31073.26%

هزينه بالاسری

هزينه تجهیز و برچیدن کارگاه

(برآورد کل)جمع 

برآورد

برآورد

برآورد

پیشنهادی

پیشنهادی

پیشنهادی

335,324,193

72,653,575

1,525,725,078100.00%

4.76%

21.98%

.بهای واحد ردیف ها با احتساب ضرایب فهرست بها، بجز ضریب بالاسری و هزینه تجهیز و برچیدن کارگاه می باشد: توضیح

مهر و امضای پیمانکارمهر و امضای مهندس مشاور

برآورد متره کارومتر03- نمونه گزارش بخشنامه 96/1232579
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مبلغ پیشنهادی پیمانکار با 

احتساب تمامی ضرایب و 

هزینه های موردنظر

عنوان فصل

1:صفـحه

فصل

مبالغ بریال

ضریب 

پیشنهادی جزء

مبلغ فصل پس از اعمال مبلغ فصل

تمامی ضرایب

:فهرست بهای واحد پایه سال

:محل اجرا

مبلغ و ضرایب پیشنهادی جزء برای هر فصل: (الف)جدول 

تهران

1400

برآورد پروژه جدید نمونه متن آزمایشی:موضوع پروژه

1400فهرست بهای ابنیه سال :رشته

عملیات خاکی با دست 343,924,063دوم  259,369,580

عملیات خاکی با ماشین 29,587,330سوم 22,313,220

عملیات بنایی با سنگ 9,899,611چهارم  7,465,770

قالب بندی فولادی 98,685,349ششم  74,423,340

کارهای فولادی با میلگرد 410,614,464هفتم  309,664,000

بتن درجا 557,914,407هشتم  420,749,930

2,446,279بیست و هشتمحمل و نقل 1,844,856

1,453,071,503جمع 1,095,830,696

: کارفرما: مدیر طرح: مشاور : پیمانکار

برآورد متره کارومتر03- نمونه گزارش بخشنامه76574



مبلغ پیشنهادی پیمانکار با احتساب

 تمامی ضرایب و هزینه های موردنظر

عنوان فصل

1:صفـحه

مبالغ بریال

ضریب پیشنهادی

 جزء

مبلغ فصل پس از اعمال تمامی 

ضرایب

:فهرست بهای واحد پایه سال

:محل اجرا

مبلغ و ضرایب پیشنهادی جزء برای تجهیز و برچیدن کارگاه: (ب)جدول 

تهران

1400

برآورد پروژه جدید نمونه متن آزمایشی:موضوع پروژه

72,653,575تجهیز و برچیدن کارگاه

: کارفرما: مدیر طرح: مشاور : پیمانکار

برآورد متره کارومتر03- نمونه گزارش بخشنامه76574



مبلغ پیشنهادی پیمانکار با 

احتساب تمامی ضرایب و هزینه 

های مورد نظر

مبلغ رشته پس از اعمال تمامی 

ضرایب

 رشتهشماره
ضریب پیشنهادی کل

1:صفـحه

به تفکیک رشته هابرآورد پروژه جدید نمونه متن آزمایشی

مبالغ به ریال مبلغ پیشنهادی برای هر رشته، تجهیز و برچیدن کارگاه و ضریب پیشنهادی کل: (پ)جدول 

:پـروژه

ابنیه 11,453,071,503

72,653,575تجهیز و برچیدن کارگاه بطور مقطوع

1,525,725,078 جمع

: کارفرما: مدیر طرح: مشاور : پیمانکار

برآورد متره کارومتر03- نمونه گزارش بخشنامه 76574
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